

|    | Nazwa przetargu (dane przetargu)   | Nazwa Inwestora Zamawiającego  | Kwota przeznaczona na zamówienie | Oferenci, którzy złożyli ofertę        | Oferowane kwoty za wykonanie oferty  | Oferta z najwyższą ceną                | Oferta z najniższą ceną                | Oferty z rażąco niską ceną lub odrzucone | Cena wybranej oferty   | Nazwa wybranego   | L.p.  | % udział wygranej kwoty w wartości szacunkowej wskazanej |
|----|--|--|----------------------------------|--|--|--|--|--|------------------------|---|---|--|
|    |  |  |                                  |  |  |  |  |  |                        |   |   | GRUDZIEŃ -.2024  |
| 1  | Sporządzenie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego.  | Urząd Miejski w Kartuzach<br>Adres: ul. Gen. Józefa Hallera 1, 83-300 Kartuzy              | 455.000,00                       | 1                                      | 605328,26 po korekcie omyłki 466000,00   | 605328,26 po korekcie omyłki 466000,00 | 605328,26 po korekcie omyłki 466000,00 | 0  | nie wybrano            | Nie wybrano   | Postępowanie zakończyło się unieważnieniem postępowania art. 255 pkt 3 W przedmiotowym postępowaniu wpłynęła jedna oferta, złożona przez Wykonawcę Biuro urbanistyczne ARS CREATE Aleksandra Konstanty, Podęgordzie 33a, 33-386 Podęgordzie, Wykonawca zaoferował realizację przedmiotu zamówienia za cenę 605.328,26 zł brutto (cena po dokonaniu poprawy oczywistej omyłki rachunkowej) | ??%  |
| 2  | Wykonanie dokumentacji projektowej zmiany sposobu użytkowania fragmentu parteru na przedszkole w Gminnym Obiekcie Kulturalno-Oświatowym w Janowicach   | Gmina Nowa Wieś Lęborska<br>Adres: Grunwaldzka 24, 84-351 Nowa Wieś Lęborska               | 38000,00                         | 4                                      | 60000,00<br>71340,00<br>83640,00<br>135000,00  | 13500,00                               | 6000,00                                | 0  | nie wybrano            | nie wybrano   | Postępowanie zakończyło się unieważnieniem. Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy. Przyczyna unieważnienia: cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia   | ??%  |
| 3  | Opracowanie planu ogólnego Gminy Morzeszczyn Organizator: Gmina Morzeszczyn  | ul. Kociewska 12, 83-132 Morzeszczyn<br>Województwo / powiat: pomorskie, pow. tczewski     | nie podano                       | 2                                      | 169617,00<br>183270,00   | 183270,00                              | 169617,00                              | 0  | 169617,00              | DOM Biuro Urbanistyczne Kielb-Stańczuk Jaszczuk-Skolimowska SP.J.   | Nie podano sumy jaką zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia, złożonych  | ??%  |
| 4  | Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynków komunalnych dla zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków  | Miasto i Gmina Sztum<br>Adres: ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum                            | nie podano                       | część 1 -1 oferta<br>część 2 -1 oferta | 161414,63<br>262334,40   | 161414,63<br>262334,40                 | 161414,63<br>262334,40                 | 0  | 161414,63<br>262334,40 | TAIKA Jan Ciesielski ul. Brzozowa 21 62-220 Cielimowo woj. Wielkopolskie                                      | Nie podano sumy jaką zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia, złożonych  | ??%  |
| 5  | Wykonanie dok. projektowej dla inwestycji pn. Przebudowa i dostosowanie niewykorzystanej powierzchni części V piętra w Szpitalu św. Wojciecha do potrzeb prowadzenia działalności leczniczej - etap II | Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w Gdańsku<br>Adres: Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk | nie podano                       | 2                                      | 129396,00<br>388680,00   | 388680,00                              | 129396,00                              | 0  | 129396,00              | Chilli Studio Pracownia Architektoniczna Joanna Zarucka - Muzyka ul. Kolobrzaska 33b/10 80-390 Gdańsk         | Nie podano sumy jaką zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia, złożonych  | ??%  |
| 6  | Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwoleń zezwalających na wyk. inwestycji „Modernizacja sali wykładowej wraz z szatnią w bud. 3 będącym w zarządzie UCK” oraz nadzór | Gdański Uniwersytet Medyczny<br>Adres: Marii Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk          | 250000,00                        | 2                                      | 350550,00<br>404840,00   | 404840,00                              | 350550,00                              | 0  | 350550,00              | COZA Architektura Wojciech Kozłowski ul. Knapowskiego 9/19 60-126 Poznań                                      | Pomimo tego, że wartość złożonej oferty znacznie przekraczała kwotę jaką zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia oferta została przyjęta do realizacji.  | 140%   |
| 7  | Opracowanie wielobranżowej dok. projektowo-kosztorysowej dla zad. inwest. pn.: Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku Powiatu Gdańskiego przy ul. Grunwaldzkiej 64 w Pruszczy Gdańskim  | Powiat Gdański<br>Adres: Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdański                       | nie podano                       | 9                                      | 279210,00<br>875760,00   | 875760,00                              | 279210,00                              | 1  | 279210,00              | CBŻ Pszczółki Sp. z o.o. ul. Fabryczna 2 83-032 Pszczółki   | Nie podano sumy jaką zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia ani kwot pozostałych oferentów.   | ??%  |
| 8  | Opracowanie planu ogólnego miasta Kościerzyna  | Gmina Miejska Kościerzyna<br>Adres: 3 Maja 9a, 83-400 Kościerzyna                          | 270000,00                        | 2                                      | 344400,00<br>472320,00   | 472320,00                              | 344400,00                              | 0  | 344400,00              | nie wybrano   | Postępowanie zakończyło się unieważnieniem postępowania: Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy. Kwoty wszystkich ofert przekraczają kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie   | ??%  |
| 9  | Opracowanie kompl. dok. proj.wraz z uzyskaniem pozwoleń oraz nadzorem w ramach realizacji inwestycji „Remont sali wykładowej Auditorium Maximum  | Gdański Uniwersytet Medyczny<br>Adres: Marii Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk          | 440000,00                        | 7                                      | 330870,00<br>332100,00<br>349320,00<br>371090,00<br>596550,00<br>615000,00<br>1389900,00 | 1389900,00                             | 330870,00                              | 0  | 330870,00              | AMS Pracownia Projektowa Maciej Sywula 80-283 Gdańsk  |   | 75%  |
| 10 | Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i zmiany sposobu użytkowania fragmentu parteru i pierwszej kondygnacji na przedszkole i żłobek w Zespole Szkół w Lebieniu.                               | Gmina Nowa Wieś Lęborska<br>Adres: Grunwaldzka 24, 84-351 Nowa Wieś Lęborska               | 140000,00                        | 2                                      | 112.053,00<br>137.760,00   | 137.760,00                             | 112.053,00                             | 1  | 137.760,00             | Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Projektowe „OSEMKA” Kinga Zawistowska ul. Mikołaja Kopernika 3/13, 14-200 Ilawa | W protokole z otwarcia ofert nie podano przyczyny odrzucenia oferty z niższą ceną. Podając jedynie, że była rażąco niska? Co w zestawieniu z kwotą przeznaczoną na realizację zadania jest nie logiczne?  | 98%  |